RAMCOVA ZMLUVA 0O DIELO €. 20170823

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

Objednavatel’
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

IC DPH / DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zhotovitel"
Sidlo:

Zastupeny:

predpisov, dalej len ,,rdmcova zmluva“

1. Zmluvné strany
Obec Kazimir
Hlavna 105/93, 076 13 Kazimir
Jozef Toma — starosta obce
00331597
2020773436
VSeobecna Uverova banka, a.s.
SK77 0200 0000 0000 1032 0622
056/6701829
056/6686480
obeckazimir@stonline.sk

NOVICOM s.r.o.
Slivnik 61, 076 12 Slivnik
Ing. Peter Novak — konatel spolo¢nosti

Zastupeny vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby: Ing. Radovan Novak
Zastupeny pri zaleZitostiach pravnych a ekonomickych suvisiacich s touto zmluvou:

Ing. Peter Novak

Zastupeny vykonom stavbyveduceho na stavbe (osvedcenie o vykonani odbornej skuisky):

ICO:

IC DPH / DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zapisany:

36591891

SK2022001465

Prima banka Slovensko a.s.

SK04 5600 0000 0005 2996 0001
056/6685305

056/6685305
novicom@novicom.sk

V OR OS Kosice I., oddiel: Sro, vlozka ¢.: 16420/V

Preambula

Tato ramcova zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania vzmysle §3 zdkona 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon
overejnom obstardvani“). Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstardvania — podlimitna zakazka , verejné obstardvanie bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstardvania €.
22/2016 zo dna 2.2.2016 pod oznaéenim 2690-WYP.
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2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

3.1.
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3.3.

3.4

3.5.

3.6.

2. Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto rdmcovej zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela predloZzend do
verejnej sutaze na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctom
(priloha €. 1), spracovana na zaklade projektovej dokumentacie s jej doplnkami, ktoré mal
zhotovitel k dispozicii, ktoré su detailne zohladnené v cenovej ponuke na zdklade oceneného
vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktora tvori neoddelitelnd suéast tejto
rdmcovej zmluvy.

Zmluvné strany uzatvaraju na predmet ramcovej zmluvy: ,SO02 - Vodovodné pripojky obce
Kazimir“ . Rdmcovu zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnych zdkaziek
verejnou sutazou podla § 100 az 102 Zakona NR SR ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni.

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: S002 - Vodovodné pripojky obce Kazimir
Miesto stavby: Obec Kazimir

Investor: Obec Kazimir

Terminy vystavby:

Zacatie: drniom odovzdania staveniska
Dokoncenie: Do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

3. Predmet plnenia

Predmetom tejto rdmcovej zmluvy je zhotovenie diela v zmysle dokumentacie odovzdanej
objednavatelom.
Zhotovitel bude pre objednavatela vykonavat jednotlivé stavebné prace suvisiace s predmetom
tejto ramcovej zmluvy. Zhotovitel bude realizovat stavebné prace na zaklade jednotlivych
poziadaviek objednavatela podla pisomne vystavenej objednavky, ktord bude dorucena
zhotovitelovi. Specifikdcia musi obsahovat konkretizaciu stavebného objektu, ktory bude
predmetom dodania.
Objednavka méze byt odoslana postou, kuriérom alebo mailom na kontaktné adresy zhotovitela:

a) novicom@novicom.sk

b) @.ooveeeeeeieeeiee e
Dorucenim objednavky pri zaslani postou alebo kuriérom sa ma na mysli ¢as a ddtum dorucenia
potvrdeni dorucovatelom. V pripade mailového odoslania objedndvky sa za ¢as a datum
dorucenia povaZuje odoslanie e-mailu objednavatelom na mailové adresy uvedené v bode 3.3.
Zhotovitel je povinny nastupit na prace podla doruc¢enej objednavky do ................... hodin od

odovzdania staveniska

Objednavatel zadava a zhotovitel preberad zavazok na zhotovenie diela v zmysle bodu 3.1. a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skasok, revizii, vedenie reviznych knih, v rozsahu
podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni.
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Obsahom zavazku zhotovitela je dalej Géast na kolaudaénom konani a realizacia vetkych dkonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudac¢ného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom
tejto rdmcovej zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodrZani projektovych parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, vseobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov a vydaného stavebného povolenia.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu
platnej projektovej dokumentacie diom odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel zhotovi a dokon¢i dielo riadne a v¢as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve
objednavatela na prevzatie diela a objednavatel sa zavazuje za riadne dokoncéené a splnené dielo
zaplatit dohodnutu cenu.

Dielo je realizované v rdmci projektu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 — 2020
zo $trukturalnych fondov EU a Statneho rozpoctu SR.

Predmetom plnenia zo strany Zhotovitela budu len tie stavebné objekty, na ktoré bude mat
Objednavatel schvalené financovanie zo strany Podohospodarskej platobnej agentury SR a ktoré
budu Specifikované v objednavke Objedndvatela. Ak v lehote v zmysle ¢l. 4.1 rdmcovej zmluvy
nebude mat Objedndvatel zabezpedené financovanie predmetu ramcovej zmluvy zo strany
P6dohospodarskej platobnej agentury SR na vsetky stavebné objekty, rdmcova zmluva sa
povaZuje za skoncenu aj v pripade, Ze nedbjde k realizacii vSetkych stavebnych objektov, bez
dalsich vzajomnych narokov medzi zmluvnymi stranami.

4. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:
Zacatie: dfiom odovzdania staveniska
Dokoncenie: Do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 10 dni po doruceni
pisomnej objedndvky. Objedndvatel odovzdd stavenisko formou pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny si
prevziat stavenisko vtermine stanovenom objedndvatelom. Termin oznami objednavatel
minimalne 3 pracovné dni pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi.
Akdkolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto ramcovej zmluvy je
podmienena vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu Cislované, datované a podpisané Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a stanu sa tak neoddelitelnou suéastou ramcovej zmluvy.
Vecny a financny harmonogram stavebnych prac na stavbe spracovany a predloZeny v den
odovzdania staveniska zhotovitefom a vzdjomne odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami tvori
neoddelitelnd prilohu €. 2 tejto ramcovej zmluvy. Zhotovitel je povinny dodrzZiavat terminy podla
harmonogramu stavebnych prac, t.j. jednotlivé prace dokoncit riadne a véas.
Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitelom nepretrzite k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Objednavatel poveri osobu zodpovednu za vykon
stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.
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Kazdé prerusenie prac je zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit objednavatelovi spolu
so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pricin. Po odstraneni prekazok prerusenia prac je zhotovitel povinny pokracovat v za¢atom
diele bez akejkolvek dalsej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany objednavatela.

Prerusenie prac zo strany zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerusenie prac z jeho strany bude objednavatel
Gétovat zmluvnd pokutu za kazdy deri preruSenia prac v sulade s ¢lankom 9. tejto ramcove;j
zmluvy.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu ramcovej zmluvy v rozsahu ¢lanku 3. tejto rdmcovej zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenéach v platnom zneni a
Vyhlasky ¢. 87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativhych a dodacich podmienok
uréenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela zo dia 16.2.2016 vo forme
poloZkovitého zavazného Uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnd
prilohu €. 1 tejto rdmcovej zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto ramcovej zmluvy:

Cena spolu
zaklad ceny pre DPH: 99.448,15 EUR
DPH 20%: 19.889,63 EUR

Celkova cena za predmet diela s DPH: 119.337,78 EUR

Slovom: Stodevatnasttisic tristotridsatsedem euro a 78/100 centov
DPH bude uc¢tovat zhotovitel podla platnych predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

V cene za zhotovenie diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska, vSetky naklady spojené s vytycenim podzemnych inZinierskych
sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia,
vietky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi
vzniknu pri vzniku Skody a pri odvracani hroziacich skéd, naklady na likvidaciu vsetkych odpadov,
ktoré vznikna v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp.
inych na stavbe pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstdvkami prevadzok a
zariadeni.

V kalkulacii ceny diela st zahrnuté podla potreby aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefédn, docasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentdcie ak to bude
potrebné, naklady na straZenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizidcie, kompletacna cinnost, skusky a merania kontroly kvality prac,
opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacnej tabule a
pamatnej dosky a pod.
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6.Platobné podmienky
Zhotovitel je povinny do 15 dni od pisomného vyzvania Objednavatela poskytnuat
Objednavatelovi finanénl zdbezpeku (depozit) na plnenie diela vo vyske 10 % z celkovej ceny
diela bez DPH ako institut zabezpeky na zhotovenie diela podla tejto rdmcovej zmluvy a jeho
dokoncenie, kvalitu, véasnost a dodrZanie ostatnych zmluvnych podmienok vratane ceny.
Finanénu zadbezpeku je Zhotovitel povinny poskytnut Objednavatelovi:
a) bud' vloZzenim financénych prostriedkov na bankovy ucet Objednavatelsa,
b) alebo vystavenim zmenky v prospech Objedndvatela v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
zakona ¢. 191/1950 Z.z. - Zdkon zmenkovy a Sekovy v zneni neskorsich noviel,
pricom spbsob zloZenia financnej zabezpeky (zadrzného) urci Objednavatel v pisomnej vyzve na
zloZenie finan¢nej zdbezpeky. Uvedenl zabezpeku bude Objednavatel moct pouzit na hradenie
nedorobkov, vad, pendle podla tejto rdmcovej zmluvy, ako aj na pripadné dokoncenie diela
predmetu ramcovej zmluvy. Objedndvatel sa zavazuje vrétit Zhotovitelovi depozit v plnej vyske
alebo jeho alikvotnu €ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu
odovzdaniu diela. Ak Zhotovitel Objednavatelovi v stanovenej lehote finanénl zdbezpeku
neposkytne, Objednavatel je opravneny od Zhotovitela ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 3% z celkovej ceny predmetu diela podla tejto ramcovej zmluvy bez DPH za kaZdy, aj zacaty
den omeskania.

Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu rdmcovej zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym sp6sobom. Vo faktdrach
bude objedndvatelom odsuhlasend cena a mnoistvo vykonanych prac v zmysle zdvazného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto rdmcovej zmluvy.
Faktura musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto ramcovej zmluvy.

Sucastou faktury je zastupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
poloZkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloZiek po stavebnych objektoch a profesiach v
zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt prilohu €. 1 tejto
rdmcovej zmluvy a zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia
stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre preukadzanie druhu a rozsahu
fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.). Objednavatelom poverend zodpovednd osoba
vykond zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené supisy vykonanych préac a zistovacie protokoly
podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budd slizit ako podklad k Uhrade
faktur.

Platby budu vykondvané bezhotovostnym prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
rdmcovej zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

Faktdra bude predloZena v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predloZeny i
elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.
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Zhotovitel vystavi faktliry s naleZitostami podla zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni a suvisiacich legislativhych predpisov. Faktira bude obsahovat tieto Gdaje:

- oznacenie "faktura" a jej Cislo,

- identifikaéné udaje zhotovitela a objedndvatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia)

- Cislo ramcovej zmluvy,

- ddtum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit v silade so zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- ndlezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané stavebnym dozorom a
opravnenym zastupcom zhotovitela):

- faktura,

- zistovaci protokol,

- kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe vo formate
Excel na CD/DVD).

V3etky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné éisla.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vyssie uvedené Udaje, je Objednéavatel opravneny do
datumu splatnosti vratit fakturu, ktora neobsahuje pozadované naleZitosti alebo ktora obsahuje
iné cenové udaje, ako bolo dohodnuté v zmluve av cenovej ponuke. Doba splatnosti opravnej
faktury zaéina znovu plynut odo dria dorudenia bezchybnej faktidry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur sa zjedndva vzajomnou dohodou oboch zmluvnych strdan na 60 dni od
datumu dorucenia faktury do sidla objedndvatela uvedeného v zahlavi tejto rdmcovej zmluvy, ak
sa obe zmluvné strany nedohodnu inak, v sulade so zmluvou o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku, ktord uzatvori objednavatel s Riadiacim organom. V pripade, Ze splatnost
faktdry pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti
povazovat najblizsi nasledujuci pracovny den. V pripade chybne vystavenych faktur je zhotovitel
povinny nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na
odstranenie nedostatkov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt je spolufinancovany zo $trukturalnych fondov EU a SR SR.
Sprievodny text faktiry musi obsahovat nasledovné naleZitosti: Program rozvoja vidieka
Slovenskej republiky 2014 - 2020:

opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

podopatrenie: 7.2 — Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania
vSetkych druhov infrastrukttr malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych
zdrojov a Uspor energie — Investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania vsetkych
druhov infrastruktar malych rozmerov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
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Cena diela bude zuctovana v konecnej faktuire vystavenej zhotovitefom po dodani prac podla
Objednéavky vystavenej Objednavatelom. Pravo vystavit konecnu faktiru vznikd po dodani
jednotlivych cCasti diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na casti diela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objedndvatela alebo odlisSne od dohodnutého
rozsahu, nebudd uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej
lehote alebo po tejto lehote mdzZu byt odstranené na jeho naklady.

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu
vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budd rieSené v dodatku k zmluve. Naviac
prace mozu byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami.
Pri realizacii naviac prac bude vykonavat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to
ich charakter dovoli, uvedie v stavebnom denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajlcich
mernych jednotkach. V stavebnom denniku ich odlisi od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto rdmcovej zmluvy je zhotoveny podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objedndvatelom a pocas zaruénej doby bude
mat zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobily k riadnemu uZivaniu.

Zaru¢na doba na predmet ramcovej zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut diiom pisomného
prevzatia diela na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstréanenia vady za ktoré zhotovitel nesie zodpovednost.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ramcovej zmluvy ma v case jeho prevzatia
objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma
objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni objedndvatel u zhotovitela pisomne
bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dévodu reklamacie, pricom v reklamacii
vadu popiSe a uvedie pozadovany spOsob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny ihned’ nastupit na
obhliadku, najneskor vSak do 3 dni od uplatnenia reklamdcie objednavatelom, pokial' strany
samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit v ¢o
najkratSom technicky moZznom termine. Objedndvatel ndsledne po odstraneni vady pisomne
potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termin odstranenia vad sa dohodne
vidy pisomnou formou.

Ak zhotovitel do 3 dni od dohodnutého terminu zacatia odstrafiovania vady nenastUpi na
odstranenie reklamovanej vady diela nenastupi resp. bezdévodne prerusi odstrafovanie tejto
vady, resp. objednavatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode
neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamacie vady objednavatelom je objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na
naklady zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi do 14
dni odo dna dorucenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody alebo na dohodnutd zmluvnu pokutu vodéi zhotovitelovi.
Zaruénd doba pre opravené alebo vymenené &asti bude prediend o ¢as, v ktorom bola
vykondvana reklamacia.
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8. Podmienky vykonania diela a odstuipenie od zmluvy
Zhotovitel vykond dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpeclenstvo. Dielo zrealizuje
zhotovitel v sulade so sutaznymi podmienkami objedndvatela danymi v sutazi na vyber
zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podla vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok
tejto rdmcovej zmluvy, v sulade s poZziadavkami vyplyvajucimi z povoleni, v sulade s platnymi
technickymi normami, platnymi pravnymi vSseobecno zdvaznymi predpismi ako i s poZiarnymi a
bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.
O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu oprdvneni
zastupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a
zabezpedit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.
Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady osvetlenie staveniska. Naklady s tym spojené su sucastou
ceny diela dohodnutej v zmysle ¢l. 5 bod 5.2 tejto ramcovej zmluvy.

Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak pred zacatim
prac preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit oznacenie vietkych oséb pohybujucich sa na stavenisku vratene
subdodavatelov reflexnou vestou s ozna¢enim nazvu zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondavanie diela v sulade s
podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4 bod 4.2 tejto ramcovej
zmluvy. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zadat
prace v sulade s projektom a s podmienkami rdmcovej zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska
odovzda objednavatel zhotovitelovi projektovd dokumentaciu v jednom vyhotoveni, kdpiu
stavebného povolenia.

Zhotovitel vytyci pred zahdjenim prac vsetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpecli zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel.
Financné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestfiovanie a udrzZiavanie
dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel. Finanéné naklady s tym
spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto ramcovej zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdavky obstard zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel, naklady s
tym spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenia €. 5 tejto ramcovej zmluvy tym nie si dotknuté.
Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez
Zelezobeténové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murdarskych vypomoci a
utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s predmetom ramcovej zmluvy a podobne si
zabezpecuje zhotovitel v sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zastupcu
objednavatela. Naklady na hore uvedené price a :zariadenia ako aj na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny diela
podla ¢l. 5 bod 5.2 tejto ramcovej zmluvy.
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Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZiavanie vseobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a poziarnu ochranu na stavbe. Zvlast sa
upozorniuje zhotovitel na povinnost, aby vsetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustale
ochranné prilby. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika
alebo samostatnych zdpisov denne zoznam zamestnancov pracujicich na stavbe. Vsetci jeho
zamestnanci vratane zamestnancov subdodavatelov budu pocas pohybu v areadli stavby viditelne
oznaceni identifikaénymi kartami, ktoré budu slizit zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR
¢.718/2002 Z.z. pri kaidej Cinnosti (montaz, rekonstrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon
odbornych prehliadok a odbornych skisok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu
uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zadiatkom preukdzat prislusnymi opravneniami a
osvedceniami.

Koordindcia bezpecnosti prace a PO pocas realizicie diela je zabezpecovana v zmysle platnych
pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze
zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym sp6sobom porusuju pracovnu disciplinu,
zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, mbze odstupit
od rdmcovej zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na ndhradu pripadnej skody alebo
inych s tym suavisiacich vzniknutych nakladov.

Zhotovitel je pri plneni predmetu tejto ramcovej zmluvy povinny dodrZiavat pravne predpisy na
ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poskodzovaniu
Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu
Zivotného prostredia, je zodpovedny za vznikli skodu a je povinny ju nahradit. V pripade, ak za
porusenie povinnosti zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude prislusnym orgdnom
uloZzend sankcia za poskodzovanie Zivotného prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpedi splnenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

V sulade so zdkonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v
sUvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla mozZnosti separovat. Bezné
odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a
nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii. Zhotovitel
sa zavazuje poskytnut na Ziadost objednéavatela vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednévatela a vzniknutt havariu odstranit v spolupraci s
objednavatelom na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné ndklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a vyrobkov a
ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela.
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Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, predpismi a vyhlaskami
napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych vyuZitelnych energii.
Naklady na uhradu vsetkych spotrebovanych energii si sicastou ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahlasenim poverenému zastupcovi
objedndvatela a zapisom v stavebnom denniku a doloZit k zabudovanym materialom poZadované
skusky a atesty. Ak sa objedndvatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatotne pozadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednévatela, iba ak sa pri dodatoc¢nej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, tieto budu na naklady zhotovitela. Zhotovitel
bude predkladat objednavatelovi atesty a certifikaty akosti materidlov a vyrobkov podla zakona
264/1999 Z.z., zakona o technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vsetky materidly pouZité na zhotovenie
diela budu nové, prvej akosti a budi zodpovedat vsetkym platnym normam a smerniciam o
stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Zhotovitel nie je opravneny poverit plnenim diela tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatela.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky a poZiadavky,
uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni a v zdkone NR
SR ¢. 436/2001 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred
objednavatela k ucasti na vSetkych skuskach. Ak sa objednavatel nedostavi, je zhotovitel
opravneny vykonat pripravu na vyskusanie bez jeho Ucasti. Zhotovitel uhradza naklady
pripadného neuspesného vyskusania a naklady dalSej pripravy na vyskusanie, ak vyskusanie
nebolo Uspesné z dovodov na strane zhotovitela.

Stavebno-montazny dennik:

- Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebno-
montazny dennik (dalej len ,, dennik”); v rozsahu a sp6sobom podla prilohy €. 15 Sadzobnika pre
navrhovanie cien projektovych prdc a inZinierskej ¢innosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR
firma UNIKA Bratislava. Do dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie ramcovej
zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentdcie a od harmonogramu prac, Udaje doleZité na posudenie
hospodarnosti prac a Udaje potrebné na posudenie prac organmi Statnej spravy. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebno-montazny
dennik sa konci splnenim diela v zmysle ¢lanku 8.35.

- Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca zasadne v
ten den, ked' sa prace vykonali alebo ked' nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne mdze tak urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné
miesta. Okrem stavbyvediceho mdze robit potrebné zaznamy v denniku stavebny dozor
objednavatela, pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy
statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia objednavatela.

- Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpoklada, ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

- Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predlozit mu denny
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zaznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis. Ak stavebny dozor
nesuhlasi s obsahom zépisu, zapiSe to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim doévodov; inak
sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.

Objednavatel sa v spolupraci s autorskym dozorom projektanta stavby zavdzuje zodpovedat
zhotovitelovi vsetky jeho technické pripomienky v ¢ase zhotovovania diela najneskér do 5 dni od
ich pisomného dorucenia zhotovitefom a vSetky ostatné pripomienky v ¢ase zhotovovania diela
najneskér do 7 dni od ich pisomného dorucenia zhotovitefom. V pripade sporu, ¢i sa jedna o
technickd alebo ostatnu pripomienku sa predpoklada, Ze ide o ostatnu pripomienku.

Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je Uspesné vykonanie a zdokladovanie potrebnych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
revizii a pod. v zmysle ustanoveni tejto rémcovej zmluvy a vydanie kolaudacného rozhodnutia.
Doklady o tychto skuskach a pravoplatné kolaudaéné rozhodnutia podmienuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje pred terminom prevzatia diela objednavatelom uviest vietky zariadenia
spojené s prevadzkou diela do ¢innosti. Pre kazdu skusku bude zhotoveny samostatny zapis, ktory
bude sucastou zapisu o prevzati diela. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat spolu s dielom aj jedno
vyhotovenie projektovej dokumentdcie so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného stavu
vykonanych préac. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy a
ostatni dokumentdaciu. Financné naklady na vypracovanie tejto dokumentacie a dokladov su
sucastou ceny diela.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpedit na preberacom konani Ucast tych
svojich subdodavatelov jednotlivych objektov, Casti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych Ucast je
nevyhnutna pre riadne prevzatie diela. Prizvani zastupcovia zhotovitela a subdodavatelov su
povinni zuc¢astnit sa na preberacom konani.

Objednavatel prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou
alebo vseobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncenad praca oproti projektu. Ustanovenie bodu 8.35. tym nie je dotknuté.

Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR a tejto rdmcovej
zmluvy, objednavatel dielo neprevezme. Ak vznikni okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo
prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpeénej prevadzke (uZivaniu), dielo sa bude povazovat za splnené aZ po odstraneni vad a
nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia. Povinnost zaplatit za dielo vznikd az po splneni diela v
zmysle bodu 8.35.

Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o prevzati a odovzdani diela, kde
budd uvedené okrem iného zavazky prijaté po tomto konani. Protokol o prevzati a odovzdani
diela podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych stran je povazovany za dohodu o vsetkych
Udajoch, opatreniach a terminoch v fiom uvedenych s vynimkou tych bodov, u ktorych zmluvna
strana vyslovne prehldsi, Ze s nimi nesuhlasi. Ked objednavatel v protokole popisal vady alebo
uviedol, ako sa prejavuju, plati, Ze tym pozaduje ich bezplatné odstranenie za predpokladu, Ze nie
je v protokole uvedené nieco iné.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude na dielo vydané pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie podla prislusnych stavebno—technickych predpisov, neznamena to, Ze dielo bolo
dokoncené a splnené v sulade s touto zmluvou. Preberacie konanie o prevzati diela, ako bolo
dohodnuté v tejto zmluve, nie je totozné s prevzatim diela v ramci kolauda¢ného konania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude na dielo vydané pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie, toto rozhodnutie nema vplyv na vady a nedorobky diela, ktorymi bude dielo trpiet v
Case prevzatia objednavatelom.

K preberaciemu konaniu zhotovitel pridloZi na vlastné naklady nasledovné doklady overené
opravnenymi osobami:

* kompletné pare projektovej dokumentdcie so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych
prac, a to v tlacenej forme

= vSetky stavebné denniky

= dokumenty potrebné ku kolaudac¢nému konaniu, delené po jednotlivych stavebnych objektoch
a Castiach, pripravené v zmysle platnych STN, zdkonov a vyhlasok, poZiadaviek technickej
inSpekcie a inSpektoratu bezpelnosti prace, ktoré budl obsahovat najma certifikaty, zapisnice,
protokoly a osvedcenia o akosti materidlov a vykonanych skuskach

= revizne sprdvy, revizne knihy, uUradné skusky u vyhradenych technickych zariadeni
(elektroinstalacie, bleskozvody, atesty od rozvadzacov, meracie protokoly MaR a pod.)

» manudly, prevadzkové poriadky a predpisy na uzZivanie a udrzbu predmetu diela a jeho Casti

» doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla §43f, §47 Stavebného
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody v plathom zneni a vyhlaskou Ministerstva vystavby a
regionalneho rozvoja SR ¢. 158/2004 Z.z.

= zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skaskach, skiskach tesnosti a pod.)

= zapisnice o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac

= zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté

Dielo sa povaZuje za splnené aZ po splneni nasledovnych podmienok:

= musi byt vydané pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie na stavbu

A SUCASNE

= musia byt odstranené vsetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konani jednotlivych
druhov prac

A SUCASNE

= musia byt odstranené vsetky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudaénom konani
Zhotovitel uvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po splneni podmienok v zmysle ¢lanku 8. bod
8.35.

Zhotovitel nesmie pocas trvania zmluvy svoj zavazok realizacie diela alebo jeho ¢asti previest na
iného bez predchadzajiceho pisomného povolenia objednavatela. Pokial tak urobi, je to vazine
porusenie zmluvy, objednavatel ma pravo okamzite odstUpit od zmluvy a zhotovitel znasa vsetky
nasledky, vratane nahrady skody, sp6sobenej novym subdodavatelom, ku ktorému objednavatel
nedal suhlas. Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dnu, kedy ma
nastat zmena subdodavatela predloZit pisomnu Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela, ktora
bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v imysle zadat subdodavatelovi,
identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela a cestné vyhlasenie, Ze navrhovany
subdodavatel spitia podmienky podla § 26 ods. 1 zékona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani
v zneni neskorsich predpisov. Pokial objednavatel do dna predchadzajuceho diu, v ktorom ma
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nastat zmena subdodavatela neozndami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela
nesuhlasi, plati, Ze sthlas bol zhotovitelovi udeleny.

9. Zmluvné pokuty
Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo splnenim celého diela, ktoré je
predmetom tejto ramcovej zmluvy po termine podla ¢l. 4 bode 4.1., zavézuje sa zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢ldnku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty den
omeskania aZ do dna riadneho dokoncenia a splnenia diela v zmysle ¢l. 8 tejto ramcovej zmluvy.
Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s nastupom na prace podla ¢lanku 3. bodu 3.5 , ktoré su
predmetom objednévky, zavizuje sa zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny bez DPH
prac podla objednavky za kazdu zacatu hodinu omeskania az do nastupu na prace.
Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo v sulade s ¢lankom 8 tejto ramcovej zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zaruénej dobe,
zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu nasledovne:
- 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az do diia
odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,
- 0,25 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az
do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho
Casti, ale nie braniacej uZivaniu celého diela,
- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy den aZ do dria odstranenia vady alebo jeho
Casti, pokial zhotovitel vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej lehote.

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskutocni do 7 dni
od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut méze nastat az po ich posudeni.

Ak zhotovitel neodovzdd objednavatelovi projektovld dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
stavby a ostatnu sprievodnld dokumentdciu v zmysle ¢1.8 tejto ramcovej zmluvy (so zmenami
podla skutocného stavu vystavby) do kolaudacného konania, najneskor vsak 30 dni po odovzdani
a prevzati diela objednavatelom, zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny diela bez DPH za kazdy deft omeskania s odovzdanim tejto dokumentdcie.

Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatelom, zavazuje sa
zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla bodu 5.2. za kazdy deri
omeskania.

Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla ¢lanku 4 bod 4.2. , zavdzuje sa zaplatit zmluvnud
pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla bodu 5.2. za kazdy der omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode 5.2.
mobze zhotovitel uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,03 % za kaidy dern omeskania z
nezaplatenej Casti ceny diela.

Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak s neplatné.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objedndvatela,
resp. zhotovitela a bude splnena pripisanim penaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na
ucet objedndvatela, resp. zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto rdmcovej zmluvy.
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Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na nahradu
Skody sp6sobenej na majetku objednavatela, ktoré spésobi zhotovitel pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrZani zasady zmluvnej volnosti,
su v sulade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi
zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto rdmcovej zmluvy. Vyznam
povinnosti zabezpecovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vyske
zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie sU zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost dojednania o zmluvnych pokutéch.

10. Nebezpecenstvo skody na diele

Zhotovitel znasa akékolvek nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel riadne nesplni a nedokon¢i podla ¢lanku 8 bodu 8.35. a kym ho objednavatel od
zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechddza na neho
nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel je povinny dielo pocas doby zhotovovania diela az do doby, kedy budu riadne splnené
vSetky podmienky stanovené v ¢lanku 8 v bode 8.35. dielo poistit na vlastné naklady. Zhotovitel
sa zavazuje, Ze najneskor ku dnu prevzatia staveniska preukaZe objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené ramcovej zmluvy o poisteni zodpovednosti podla poZiadaviek objednavatela, za
Skodu vzniknutl inému v suvislosti s vykonom podnikatelskych ¢innosti uvedenych vo vypise z
Obchodného registra podnikatela vyplyvajuce (sposobené) z podnikatelského rizika pri realizacii
predmetu ramcovej zmluvy o dielo po celd dobu jej U¢innosti. PoZzadované zmluvné poistné krytie
musi byt minimalne vo vyske celkovej ceny predmetu ramcovej zmluvy na kazdu jednu poistnu
udalost.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas uskutoéfiovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb,
ktoré mozu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na
vlastné naklady odstranit vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknd pocéas obdobia od
zaCatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je
zodpovedny za vSetky Skody na predmete rdmcovej zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za i¢elom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dodané mnoiZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s Udajmi uvedenymi v slpise prac a
dodavok.

Prevzatim veci poskytnutych objednavateflom na vykonanie diela prechadza nebezpecdenstvo
Skody na zhotovitela az do doby prevzatia diela objednavatelom.

Za porusSenie prav tretej osoby k veciam obstardvanych zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
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11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ramcovej zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSseobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a
podmienky tejto ramcovej zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran
a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude objednavatel organizovat podla potreby, najmenej v$ak raz za 14 dni. (tzv.
kontrolny den). Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stanu
pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to vyzaduje
tato ramcova zmluva.

Podstatnym porusenim ramcovej zmluvy je:

a) prekrocenie terminov dohodnutych v zmysle Harmonogramu stavebnych prac, ktory tvori
neoddelitelnd prilohu €. 2 o viac ako 10 dni,

b) prekrocenie terminu riadneho dokoncéenia diela podla bodu 4.1 o viac ako 10 dni,

c¢) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zadkladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN,

d) vadné plnenie rdmcovej zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a
ktoré v dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel nepreukdze objednavatelovi, Ze ma v ¢ase podpisu ramcovej zmluvy uzatvorené
poistné rdmcovej zmluvy podla tejto rdmcovej zmluvy,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami ramcovej zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
ramcovej zmluvy alebo inak prejavil svoj Umysel nepokracovat v plneni ramcovej zmluvy.

g) ak zhotovitel nezloZi na ucet objednavatela zabezpeku na plnenie diela predmetu ramcovej
zmluvy podla tejto ramcovej zmluvy.

V pripade podstatného porusenia ramcovej zmluvy ma objednavatel pravo odstupit od ramcovej
zmluvy. V pripade odstUpenia od ramcovej zmluvy objedndvatefom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskér do 5 dni. Ucinky odstUpenia od rdmcovej zmluvy
nastavaju v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

Ak dojde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je povinny
uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelovi, alebo v pripade
podaného navrhu na vyhldsenie konkurzu zhotovitelom, je zhotovitel povinny o tychto
skutoénostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zarover je povinny
pisomne upovedomit objedndvatela o zmendch vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpoveda objedndavatelovi za vzniknutu Skodu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak Riadiaci organ vyzve objedndvatela na predloZenie dokladov v rdmci
realizacie diela, o ktorych tato rdmcova zmluva nepojedndva, je zhotovitel povinny na poZiadanie
takéto doklady predlozit objednavatelovi.

Zhotovitel je opravneny odstupit od ramcovej zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvné zavazky a

tym zhotovitelovi znemozriuje vykonanie diela. V takom pripade je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vietky naklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku driu odstupenia
od ramcovej zmluvy.
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Ak si zhotovitel nesplnil oznamovaciu povinnost ohladne subdodavok podla bodu 8.37. tejto
zmluvy.

Objednavatel moze vypovedat zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovi dohodu uzavretd so
zhotovitelom, ktory nemal v Case uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rdmcovej dohody v
registri konecnych uZivatelov vyhod zapisanych konecnych uzivatelov vyhod alebo ak bolo
pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti tohto uchadzaca z registra konecnych uZivatelov vyhod
alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zdkaz ucasti podla § 149 ods. 3 pism. b) zakona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti Zmluvy o poskytnuti FP a to opravnenymi osobami v zmysle
vseobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti FP a poskytne im potrebnd sucinnost.

12. Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

V sulade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace, najmé kvéli prislusnosti ku rémskemu etniku,
docasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel pocas doby plnenia zakazky zamestna minimalne dve osoby, ktoré spitiaju nasledovné
predpoklady:

Ziju v obci, v ktorej je realizované dielo,

po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako pracou vykondvanou pri aktivacnej
¢innosti alebo pracou vykondvanou prostrednictvom dohody o vykonani prace alebo dohody
o pracovnej ¢innosti a

patria k rémskemu etniku.

Pri hlfadani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne objedndvatel zhotovitelovi potrebnu
sucinnost. Splnenie podmienok uchadzatmi o zamestnanie sa zisti vyhlasenim uchadzaca.
Splnenie podmienok uchddza¢mi o zamestnanie potvrdi zhotovitelovi objednavatel.

Ak nie je objektivne mozné najst uchadzaca o zamestnanie spifiajiceho vietky podmienky je
zhotovitel povinny o tomto informovat bezodkladne pisomne . V pripade ak objednavatel dévody
akceptuje, je zhotovitel opravneny zamestnat uchadza¢a o zamestnanie, ktory spitia aspori dve
z podmienok.

Zamestnanim sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urditd, pracovnej zmluvy na
dobu neurcitl alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchadzac¢om o zamestnanie

Zhotovitel zamestna uchadzacov o zamestnanie najneskoér do datumu zacatia stavebnych prac
a v uvedenej lehote splnenie tejto podmienky preukazat objednavatelovi.

Ak v priebehu plnenia zmluvy pride z akéhokolvek dévodu k skonéeniu pracovného pomeru
s osobami, ktoré zamestnal zhotovitel, zhotovitel najneskér do 7 dni, zamestna iného uchadzaca
o0 zamestnanie splfiajiceho podmienky podla tejto zmluvy.

Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny preukazat objednavatelovi.
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Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych tGdajov tymto nie su dotknuté.

V pripade ak je zhotovitel v omeskani splnenim povinnosti podla tohto c¢lanku zmluvy, je
zhotovitel' povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 100 eur za kazdy der’
omeskania.

13. Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylucujicimi
zodpovednost (dalej len vyssia moc).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.
Konkrétne sa za vy$siu moc v zmysle tejto rdmcovej zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie
moci, obcianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, radioaktivne toxické wvybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek
jadrovych vybusSnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spbésobené
lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi, vytrznosti, obCianske nepokoje, rozvrat, pokial sa
netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, Gcinky prirodnych sil, ktoré sa
nedali predvidat a preto ani skiseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.
Za vysSiu moc sa vSak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podla tejto rdamcovej zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial moze désledky
svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku dnu nadobudnutia Ucinnosti tejto ramcovej zmluvy nie je v
likvidacii, nie je na neho vyhldaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na
prislusnom sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zisteny
opak tohto vyhlasenia, tato ramcova zmluva je od zaciatku neplatnd a v takom pripade je
objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z
dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto rdmcovej zmluvy.

! Odpor&anie: Je potrebné dohodigmluvnd pokutu ako néstroj na zabesgree spinenia tohto zavazku v minimalnej vysketoTjé vSak
mozné individuélne zvySova olfadom na charakter zabe#Zpeaného zavazku.
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14. Zaverecné ustanovenia

Ramcova zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a Ramcova
zmluva o Dielo nadobudne vsulade sust. § 47a Obcianskeho zadkonnika uUcinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia Objednavatelom, za predpokladu, Ze Objedndvatel obdrzi
zavazny prislub o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku.

Okamihom podpisu tejto ramcovej zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s
celym jej obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovavat original tejto ramcovej zmluvy o
dielo, vratane pripadnych dodatkov, vSetky origindly uctovnych dokladov a origindly dalSich
dokumentov suvisiacich srealizaciou verejnej zdkazky kku realizacii kontroly, a to po
dobu danu pravnymi predpismi SR kich archivacii (zdkon o Uctovnictve, a zdkon ¢. o DPH).
Vybrany uchdadzac zabezpedi archivaciu dokumentov spojenych s predmetom verejnej zakazky
najmenej do 31.12.2025. V zmluvach uzatvaranych s pripadnymi subdodavatelmi zhotovitel
zaviaZe touto povinnostou aj pripadnych subdodévatelov verejnej zédkazky. Zhotovitel je dalej
povinny uchovévat Gétovné zaznamy vztahujice sa k predmetu plnenia verejnej zakazky tiez v
elektronickej podobe. Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom €. 502/2001Zz. o finanénej
kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, nariadenim Komisie (ES)
¢. 1828/2006, ktorym sa ustanovuju realiza¢né pravidla k nariadeniu Rady (ES) ¢. 1083/2006 a v
sulade s dalsimi pravnymi predpismi SR a EU umoinit vykon kontroly vsetkych dokladov
vztahujucich sa k realizacii predmetu plnenia verejnej zdkazky, poskytnit osobam opravnenym k
vykonu kontroly projektu, z ktorého je zakazka hradend, vsetky doklady suvisiace s realizaciou
predmetu plnenia verejnej zdkazky, umoznit priebezné overovanie vietkym osobam opravnenym
vykonavat kontrolu. Tymito opravnenymi osobami si Objednavatel a im poverené osoby,
poskytovatel podpory projektu, z ktorého je zdkazka financovana a nim poverené osoby, izemné
finanéné orgéany, Spoloény technicky sekretaridt Opera¢ného programu SR-CR, Ministerstvo
financii, NKU, Eurépska komisia a Eurépsky uctovny dvor, pripadne dalSie organy opravnené na
vykon kontroly. Zhotovitel ma povinnost zaistit, aby obdobné povinnosti vo vztahu k predmetu
plnenia verejnej zakazky plnili tieZz jeho pripadni subdodavatelia. Vzmysle § 2e) zdkona ¢. ¢.
502/2001Z7z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov
je vybrany Zhotovitel osobou povinnou spolup6sobit pri vykone finanénej kontroly.

Zhotovitel zaisti podla grafického manualu dostatoénd publicitu a bude informovat verejnost
vhodnym sp6sobom o tom, Ze projekt je spolufinancovany z prostriedkov EU.

Menit alebo doplriovat obsah tejto rdémcovej zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu datované, Cislované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok
stava sucastou ramcovej zmluvy. Dodatok musi byt uzatvoreny v stdlade so zakonom ¢ 25/2006
Z.z. zakon o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vsetky spory vyplyvajluce z tejto ramcovej zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budu
zmluvné strany riesit predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany maju zaujem riesit vSetky svoje spory prednostne mimostdne. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze vsetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vznikna z prédvnych
vztahov vyplyvajucich z tejto Ramcovej zmluvy alebo v stvislosti s fiou, vratane sporov o platnost,
vyklad, zrusenie Rdmcovej zmluvy a pravnych Ukonov stran, sa budu prejednavat a rozhodovat
vyluéne vSeobecnymi sudmi SR.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.



14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

Pre Ucely tejto ramcovej zmluvy sa za Riadiaci organ povaZuje Podohospodarska platobna
agentdura.

Nedelitelnou stcastou tejto ramcovej zmluvy su prilohy:

- priloha ¢. 1 Oceneny vykaz vymer prac a ponukovy rozpocet v tlacenej forme a vo formate Excel
na datovom nosici.

- priloha ¢. 2 Harmonogram stavebnych prac a dodavok v sulade s odstuhlasenym objemom
stavebnych ¢innosti

Zhotovitel prehlasuje, Ze k projektovej dokumentacii, ktoru prevzal od objednavatela, jej textovej
a vykresovej Casti, nema pripomienky, vsetkym predloZzenym podmienkam porozumel, PD je mu
jasna a zrozumitelnd, a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpecné a prevadzky
schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze pochopil poZiadavku objednavatela na realizaciu diela, vsetky
nejasnosti projektovej dokumentacie s nim prekonzultoval pred vypracovanim cenovej ponuky
do verejnej sutaze a ze je schopny komplexne zhotovit dielo v pozadovanej kvalite, v stanovenom
termine podla ¢l. 4 bodu 4.1. a za pevne dohodnutu cenu podla bodu 5.2 tejto rdmcovej zmluvy
tak, aby toto bolo funkéné, bezpeéné, prevadzky schopné a spifialo poZiadavky objednévatela a
véetky platné pravne predpisy SR a EU.

Ak sa pri diioch neuvddza ¢i sa jednd o den pracovny alebo kalenddrny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o den kalendarny.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze rdmcova zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna,
nebola uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom preditali a porozumeli jej obsahu, na dékaz ¢oho
zmluvu vlastnorucne podpisali.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha objednavatel a dva
zhotovitel.

,d0a V Slivniku dna 23.08.2017

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:



